



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД КРАЉЕВО  
ГРАДСКА УПРАВА  
Број: 404-40/20-VII  
Дана: 07.09.2020. године  
Трг Јована Сарића 1.  
Краљево

## ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**НАРУЧИЛАЦ: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА**

**Број јавне набавке: 404-40/20-VII**

**Предмет јавне набавке: Набавка радова на реализацији пројекта „Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево“ за потребе Дома ученика средњих школа Краљево**

**Врста поступка: Отворени поступак**

**Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки дана 13.08.2020. године**

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) у отвореном поступку јавне набавке, радова на реализацији пројекта „Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево“, комисија за јавну набавку након уочених недостатака и постављеног питања потенцијалног понуђача, **донела је Одлуку да се МЕЊА** део конкурсне документације и то страна 25 у ПРИЛОГУ 6. – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-наставак и страна 27 у ПРИЛОГУ 6. – МОДЕЛ УГОВОРА. Ова измена и допуна конкурсне документације врши се ради потпуног усклађивања конкурсне документације, уз истовремено **МЕЊАЊЕ** у објављеној Конкурсној документацији стране 25. страном 25А и стране 27. страном 27А а све остало остаје исто

Истовремено Наручилац **ОБАВЕШТАВА** сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за подношење понуда **ПРОДУЖАВА**, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), тако да **крајњи рок за подношење понуда остаје исти, закључно до 15.09.2020. године до 10<sup>30</sup> часова. Отварање понуда је истог дана 15.09.2020. године у 11<sup>30</sup> часова**

1) Ова измена и допуна конкурсне документације саставни је део основне Конкурсне документације јавне набавке број ЈН 404-40/20-VII објављене на Порталу јавних набавки дана 13.08.2020. године.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

### ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-наставак

Јавна набавка радова у отвореном поступку, ЈН број 404-40/20-VII набавка радова на реализацији пројекта „Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево“, за потребе Градске управе града Краљева као Наручиоца

Понуда број:	
У складу са условима из Позива и Конкурсне документације ЈН број 404-40/20-VII спремни смо да набавку радова на реализацији пројекта „Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево“, за потребе Градске управе града Краљева као Наручиоца, реализујемо на следећи начин:	
Укупна цена са свим трошковима без ПДВ-а	_____ динара
Укупан износ ПДВ-а	_____ динара
Укупна цена са свим трошковима са ПДВ-ом	_____ динара
Рок извођења радова ( <i>максимум 60 календарских дана од дана увођења у посао</i> )	_____ календарских дана од дана увођења у посао
Рок и услови плаћања ( <i>не сме бити краћи од 8. дана од дана достављене фактуре-рачуна</i> )	_____ дана по испостављеној привременој и окончаној ситуацији
Рок важења понуде ( <i>минимум 60 дана</i> )	_____ дана
Гаранција ( <i>не краћа од 2 године</i> )	_____ година

Датум

М. П.

Овлашћено лице понуђача

**Напомене:**

**Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.**

средстава финансијског обезбеђења, административни трошкови и слично) које Извођач радова има у вези извођења радова, које су предмет јавне набавке.

#### **Члан 4.**

Уговорне стране сагласно уговарају да се плаћање уговорене цене радова из члана 3. овог уговора изврши на следећи начин:

- по испостављеним привременим и окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверених грађевинских књига изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2020. године, потписаним од стране одговорног Извођача радова, стручног надзора и инвеститора-Наручиоца

Наручилац се обавезује да изврши плаћање по испостављеним неспорним, исправним потписаним и овереним привременим и окончаној ситуацијом уплатом на текући рачун Извођача радова број \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_ банке, у року од \_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_) дана од дана пријема оверене ситуације.

Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом завршетку на основу стварно изведених и у грађевинској књизи исказаних количина радова уз примену фиксних јединичних цена.

У укупну вредност радова из члана 3. овог уговора урачунати су сви евентуални порези и доприноси који прате ову инвестицију. Уколико, у току извођења радова, дође до промене пореских обавеза услед мера прописаних од стране државних органа, извођач радова има право да за тај износ коригује уговорену цену, о чему ће се закључити посебан анекс уз овај уговор.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену окончану ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

#### **Члан 5.**

Извођач радова се обавезује да уговорене радове дефинисане Предмером радова, изради у свему према условима из конкурсне документације, важећим законским и техничким прописима, нормативима и стандардима за ову врсту послова.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове из овог Уговора обавља у свему на основу Предмера радова, професионално и стручно, ангажовањем квалификованог особља и у складу са роковима дефинисаним у понуди.

#### **Рок за завршетак радова**

#### **Члан 6.**

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено када је Наручилац радова обавестио Извођача радова о датуму увођења у посао, предао му неопходну документацију и несметан прилаз градилишту.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за њихову примопредају, а што се констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.